



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738
e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

U:\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2011\TECNICA\UT_DET_137_2011 AFFIDAMENTO
COSTRUZIONE SCUOLE_ditta IDROERRE .doc

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 137 del 17/08/2011

OGGETTO: Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo.
Dichiarazione offerta anomala Ditta Raso Antonio di Divignano e conseguente aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta IROERRE di Torino.

L'ASSESSORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che le funzioni di cui agli art. 107 e 109 sono svolte dai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.02.1998 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità ai sensi del D.Lgs. n. 77/95 e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 16/12/2010 ad oggetto: "Parere favorevole nomina responsabile del servizio per l'anno 2011" con la quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del suddetto servizio ;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che approva il Testo Unico degli Enti Locali;

Premesso che :

Con deliberazione di G.C. n. 11 del 07/02/2011 "Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. Approvazione Progetto Definitivo ." è stato appunto approvato il progetto definitivo in questione.

Con determina dirigenziale n. 49 del 03/03/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi al complesso scolastico del capoluogo - realizzazione nuova sede scuola primaria e secondaria di primo grado - I Lotto stralcio scuola elementare - CUP C49H10000180006 - CIG 1383514FDA

Con propria determinazione n. 54 del 10/03/2011 è stata indetta gara a procedura aperta con aggiudicazione a corpo all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83, del D.lgs 163/06 e s.m.i. per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto;

Richiamati i verbali di gara relativi alle sedute della commissione di gara in data 07/05/2011 , 10/05/2011, 17/05/2011, 18/05/2011 e 21/05/2011;

Considerato che in data 21/05/2011 si è svolta l'ultima seduta della Gara di Appalto nella quale l' "Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo. " è stata provvisoriamente aggiudicato alla Ditta Raso Antonio con sede in Divignano (NO);

Sempre durante la suddetta seduta è stata disposta , ai sensi dell'art. 86 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e smi e integrazioni, la verifica dell'anomalia dell'offerta con invito alla Ditta Raso Antonio di Divignano (NO) a produrre la documentazione giustificativa entro il 06/06/2011 per le successive valutazioni in merito (prot. com.le 3607 del 21/05/2011);



COMUNE DI MERGOZZO
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738
e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

U:\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2011\TECNICA\UT_DET_137_2011 AFFIDAMENTO
COSTRUZIONE SCUOLE_ditta IDROERRE .doc

Si è reputato opportuno che tali giustificazioni venissero valutate da apposita commissione, ritenendo altresì che la commissione di gara già nominata con Det. Resp. Servizio Tecnico n. 92 del 06/05/2011, fosse professionalmente idonea allo svolgimento dell'attività in questione pertanto con Determina del Resp. Servizio Tecnico n. 109 del 24/05/2011 per la verifica dell'anomalia è stata incaricata la commissione composta da

1. Ing. ROBERTO POLO – Dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di Omegna – COMPONENTE
2. Arch. CLAUDIA CORBELLI - Responsabile dell'Area Servizi Tecnici – Settore Urbanistica – Comune di Baveno- COMPONENTE
3. Geom. EMANUELA OLIVA – Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Mergozzo – PRESIDENTE

Viste le giustificazioni prodotte dalla Ditta Raso Antonio in data 06/06/2011 e richiamato il verbale della commissione del 07/06/2011;

Viste le giustificazioni integrative prodotte dalla Ditta Raso Antonio in data 24/06/2011 (richieste dalla commissione di gara con nota 4119 il 09/06/2011) e richiamato il verbale della commissione del 28/06/2011 nel quale l'offerta è stata dichiarata anomala, in quanto ritenuta nel complesso non congrua, con particolare riferimento alle difformità riscontrate nel preventivo della Ditta Poliespanso e citato nel verbale del 07/06/2011, palesemente inaffidabile e che secondo quanto disposto dall'art. 88 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 si è proceduto alla convocazione dell'ATI per il contraddittorio per mezzo fax con nota 5062 del 18/07/2011 fissando come data il 26/07/2011 alle ore 15.30 ;

Richiamato il verbale della commissione del 26/07/2011 nel quale su richiesta della Ditta Raso (del 25/07/2011 pervenuta mezzo fax al prot. com.le 5275 il 26/07/2011) si è ritenuto di acconsentire allo spostamento dell'incontro fissando la riconvocazione per il 02/08/2011 ore 15,30 ;

Richiamata la nota com.le 5291 del 26/07/2011 con la quale è stato comunicato a mezzo fax alla ditta la nuova data prevista per il contraddittorio (invio del 27/07/2011 ore 14,19) fissato per il giorno martedì 02 agosto 2011 alle ore 15,30 .

Ricordato che la Ditta Raso ha espressamente autorizzato la stazione appaltante ad inviare ogni comunicazione in merito all'appalto a mezzo fax al n. 0321 995380 oppure attraverso posta elettronica certificata antonio.raso-4525@postacertificata.gov.it;

Richiamato l'ultimo verbale della commissione del 02/08/2011 nel quale si è constatato che all'orario convenuto la Ditta Raso Antonio & C. srl di Divignano (NO) , non si è presentata per il contraddittorio previsto né ha fatto pervenire comunicazione alcuna , ai sensi dell'art. 88 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e smi , la Commissione ha convenuto di prescindere dall'audizione dell'impresa e richiamando integralmente i verbali delle sedute precedenti , ha conferma il contenuto degli stessi e dichiarato l'offerta anomala.

Tutto ciò considerato si ritiene di poter procedere ai sensi art. 88 comma 7 D L.gs. 163/2006 all'aggiudicazione definitiva alla Ditta seconda classificata “ Ditta IDRO.ERRE SPA “ con sede legale in Torino la quale ha conseguito un punteggio complessivo di 54,038/100 , dato che l'offerta della ditta non risulta anomala ai sensi dell'art. 86 comma 2 D.Lgs. 163/2006 .

Considerato inoltre che sulla base dell'esito di gara del 21/05/2011 si è già provveduto alla richiesta della documentazione relativamente alle ditte 1^ e 2^ classificata e che la stessa risulta regolare ;

Visto lo schema di contratto, allegato alla presente determinazione sotto la lettera «A» per farne parte integrante e sostanziale, contenente le clausole che regolano i rapporti negoziali tra il Comune di Mergozzo e l'aggiudicatario, in conformità alla determinazione a contrattare, alle condizioni previste dalla lettera d'invito e alle clausole tutte del Capitolato speciale d'appalto integrante il progetto esecutivo;



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738

e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

U:\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2011\TECNICA\UT_DET_137_2011 AFFIDAMENTO
COSTRUZIONE SCUOLE_ditta IDROERRE .doc

Richiamato l'importo dei lavori da appaltare

a) Importo esecuzione dei lavori a base d'asta:	Euro 1.434.237,87
b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza:	Euro 31.780,31
a+b) Importo totale dei lavori da appaltare:	Euro 1.466.018,18

Considerato che la Ditta IDRO.ERRE SPA " con sede legale in Torino si è classificata in seconda posizione per aver conseguito un punteggio complessivo di 54,038/100 e che la ditta ha presentato un offerta di ribasso pari al 15,620% determinando il seguente importo contrattuale:

a) Importo esecuzione dei lavori a base d'asta:	Euro 1.434.237,87
Ribasso 15,620%	- Euro 224.027,95
Importo esecuzione lavori al netto del ribasso	Euro 1.210.209,92
b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza:	Euro 31.780,31
a+b) Importo totale dei lavori da appaltare:	Euro 1.241.990,23

Dato atto che la spesa prevista è finanziata con contributo regionale per Euro 500.000 e con mutui presso la Cassa DDPP per Euro 966.018,18 ed è impegnata al cap 3347 residui cod. intervento 2.04.02.01 ;

CONSIDERATO CHE Responsabile del Servizio e del Procedimento è il sottoscritto Geom. Emanuela Oliva nella sua qualità di Assessore Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Mergozzo.

DATO ATTO CHE SONO stati demandati agli organi competenti, con atti successivi, tutti gli adempimenti conseguenti la surriferita determinazione, con particolare riguardo a:

- a)- l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'aggiudicatario e l'acquisizione della relativa documentazione, e segnatamente le informazioni o le certificazioni in materia antimafia di cui al d.P.R. n. 252 del 1998, necessarie alla sottoscrizione del contratto;
- b)- l'acquisizione della garanzia fideiussoria da prestarsi da parte dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 113, comma 1 del codice dei contratti (D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i.), e il contestuale svincolo della cauzione provvisoria già prestata, nonché l'acquisizione delle spese di contratto;
- c)- lo svincolo delle cauzioni provvisorie prestate dai concorrenti non aggiudicatari, nei termini previsti dal bando di gara;
- d)- la pubblicazione degli esiti di gara ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 55 del 1990;

Visti gli artt. 107 e 192 del D. L.vo n.267 del 18.08.2000;

Visto che con la citata deliberazione n. 86/2010 il servizio Tecnico/Manutenzioni è stato affidato a questo assessorato;

RAVVISATO PERTANTO LA NECESSITA' DI

- procedere alla formale aggiudicazione definitiva dei lavori per "Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo" alla Ditta IDRO.ERRE spa con sede in Torino a , per l'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 15,620 % di Euro 1.210.209,92 oltre ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo di Euro 31.780,31 oltre I.V.A. 10% per Euro 124.199,02 e quindi per complessivi Euro 1.366.189,25;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** tutti i verbali di gara e di verifica dell'offerta anomala, citati in premessa e allegati alla presente per costituirne parte essenziale e sostanziale;
2. **AGGIUDICARE** per quanto espresso in premessa ed in forma definitiva il lavori di per "Intervento di



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738

e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

U:\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2011\TECNICA\UT_DET_137_2011 AFFIDAMENTO
COSTRUZIONE SCUOLE_ditta IDROERRE .doc

Richiamato l'importo dei lavori da appaltare

a) Importo esecuzione dei lavori a base d'asta:	Euro 1.434.237,87
b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza:	Euro 31.780,31
a+b) Importo totale dei lavori da appaltare:	Euro 1.466.018,18

Considerato che la Ditta IDRO.ERRE SPA " con sede legale in Torino si è classificata in seconda posizione per aver conseguito un punteggio complessivo di 54,038/100 e che la ditta ha presentato un offerta di ribasso pari al 15,620% determinando il seguente importo contrattuale:

a) Importo esecuzione dei lavori a base d'asta:	Euro 1.434.237,87
Ribasso 15,620%	- Euro 224.027,95
Importo esecuzione lavori al netto del ribasso	Euro 1.210.209,92
b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza:	Euro 31.780,31
a+b) Importo totale dei lavori da appaltare:	Euro 1.241.990,23

Dato atto che la spesa prevista è finanziata con contributo regionale per Euro 500.000 e con mutui presso la Cassa DDPP per Euro 966.018,18 ed è impegnata al cap 3347 residui cod. intervento 2.04.02.01 ;

CONSIDERATO CHE Responsabile del Servizio e del Procedimento è il sottoscritto Geom. Emanuela Oliva nella sua qualità di Assessore Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Mergozzo.

DATO ATTO CHE SONO stati demandati agli organi competenti, con atti successivi, tutti gli adempimenti conseguenti la surriferita determinazione, con particolare riguardo a:

- a)- l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'aggiudicatario e l'acquisizione della relativa documentazione, e segnatamente le informazioni o le certificazioni in materia antimafia di cui al d.P.R. n. 252 del 1998, necessarie alla sottoscrizione del contratto;
- b)- l'acquisizione della garanzia fideiussoria da prestarsi da parte dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 113, comma 1 del codice dei contratti (D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i.), e il contestuale svincolo della cauzione provvisoria già prestata, nonché l'acquisizione delle spese di contratto;
- c)- lo svincolo delle cauzioni provvisorie prestate dai concorrenti non aggiudicatari, nei termini previsti dal bando di gara;
- d)- la pubblicazione degli esiti di gara ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 55 del 1990;

Visti gli artt. 107 e 192 del D. L.vo n.267 del 18.08.2000;

Visto che con la citata deliberazione n. 86/2010 il servizio Tecnico/Manutenzioni è stato affidato a questo assessorato;

RAVVISATO PERTANTO LA NECESSITA' DI

- procedere alla formale aggiudicazione definitiva dei lavori per "Intervento di realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo" alla Ditta IDRO.ERRE spa con sede in Torino a , per l'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 15,620 % di Euro 1.210.209,92 oltre ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo di Euro 31.780,31 oltre I.V.A. 10% per Euro 124.199,02 e quindi per complessivi Euro 1.366.189,25;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** tutti i verbali di gara e di verifica dell'offerta anomala, citati in premessa e allegati alla presente per costituirne parte essenziale e sostanziale;
2. **AGGIUDICARE** per quanto espresso in premessa ed in forma definitiva il lavori di per "Intervento di



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738
e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

U:\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2011\TECNICA\UT_DET_137_2011 AFFIDAMENTO
COSTRUZIONE SCUOLE_ditta IDROERRE .doc

realizzazione nuovo edificio scolastico sede di scuola elementare primaria e secondaria di primo grado nel parco ex CRI del capoluogo" alla Ditta IDRO.ERRE spa con sede in Torino a, per l'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 15,620 % di Euro 1.210.209,92 oltre ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo di Euro 31.780,31 oltre I.V.A. 10% per Euro 124.199,02 e quindi per complessivi Euro 1.366.189,25;

3. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di Euro 1.366.189,25 oneri fiscali compresi al capitolo cap 3347 residui cod. intervento 2.04.02.01 dando atto che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori è finanziato per € 500.000 con contributo regionale e per la parte mancante con mutui presso la Cassa DDPP per complessivi Euro 866.189,25 .
4. **DI DARE ATTO** che con successivi provvedimenti si attueranno tutti gli adempimenti conseguenti la presente determinazione, con particolare riguardo a:
 - Comunicazioni avvenuta aggiudicazione definitiva alle ditte partecipanti ;
 - Svincolo delle polizze fidejussorie provvisorie;
 - Stipula del relativo contratto d'appalto;
 - pubblicazione degli esiti di gara, oltre che all'albo pretorio del comune, secondo quanto previsto dall'art. 124 del D. Lgs, 163/2006:sul sito internet del Comune;
sul sito della Regione Piemonte/Osservatorio LLPP;
5. **DI DARE ATTO** che Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Geom. Emanuela Oliva in qualità di Assessore Responsabile del Servizio Tecnico.
6. **DI TRASMETTERE** la presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;
7. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diventa IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs.267/2000
8. **DI DISPORRE** la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i e sul sito web del comune

Dalla sede Comunale, lì 17/08/2011

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(f.to Oliva geom Emanuela)

ALLEGATO "B"



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REALIZZAZIONE NUOVA SEDE
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
I LOTTO STRALCIO SCUOLA ELEMENTARE

GRUPPO DI LAVORO

CAPOGRUPPO:
TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO - TORINO

Ing. Franco BETTA

Arch. Alessandro BETTA

Ing. Fabrizio BETTA - TORINO

Dott. Ing. FRANCO
ORDINE INGEGNERI
3642 PROVINCIA DI TORINO



COPROGETTISTA:
Geol. Dott. Giuseppe GALLIANO - CEVA (CN)

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA

L'IMPRESA

IL DIRETTORE
DEI LAVORI

COMUNE DI MERGOZZO

N°	AGGIORNAMENTI	COMPILATORE	CONTROLLORE	DATA
-	EMISSIONE	Ing. Franco BETTA	Ing. Franco BETTA	24/01/2011
1	Prot. n. _____ cl. _____			
2	Ufficio _____			
3				

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

FILE: TS663_ESEC_E.pdf	COMPILATORE Ing. Franco BETTA	SCALA ***	ELABORATO E
PROGETTO TS 663	CONTROLLORE Ing. Franco BETTA	DATA 24/01/2011	

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROFESSIONALE



COMUNE DI MERGOZZO
 Provincia del Verbano Cusio Ossola

28802 – Mergozzo – Via Pallanza n. 2
 telefono 0323 80101 telefax 0323 80738 e-mail assessore.urbanistica@comune.mergozzo.vb.it

LAVORI DI

**REALIZZAZIONE NUOVA SEDE
 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 1° LOTTO STRALCIO SCUOLA ELEMENTARE**

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

(articolo 45, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

	euro
a) Lavori a base d'asta	1.434.237,87
b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	31.780,31
1) Totale appalto	1.466.018,18
c) Somme a disposizione dell'amministrazione	233.981,82
2) Totale progetto	1.700.000,00

Il responsabile del servizio

Il progettista
TECSE ENGINEERING Studio Associato
 Torino

Il responsabile unico del procedimento

Indice:

PREMESSO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del contratto.
- Articolo 2 Ammontare del contratto.
- Articolo 3 Condizioni generali del contratto.
- Articolo 4 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

- Articolo 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
- Articolo 6 Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.
- Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.
- Articolo 8 Oneri a carico dell'appaltatore.
- Articolo 9 Contabilità dei lavori.
- Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.
- Articolo 11 Variazioni al progetto e al corrispettivo.
- Articolo 12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
- Articolo 13 Ritardo nei pagamenti.
- Articolo 14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
- Articolo 15 Risoluzione del contratto.
- Articolo 16 Controversie.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

- Articolo 17 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
- Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
- Articolo 19 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
- Articolo 20 Subappalto.
- Articolo 21 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
- Articolo 22 Obblighi assicurativi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 23 Documenti che fanno parte del contratto.
- Articolo 24 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
- Articolo 25 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
- Articolo 26 Clausola sospensiva.

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO – 1° LOTTO STRALCIO SCUOLA ELEMENTARE in località Mergozzo (VB).

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. _____ Segretario _____ del Comune di Mergozzo, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)- _____
nato a _____ il _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di _____, codice fiscale _____ e partita IVA _____, che rappresenta nella sua qualità di _____,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)- _____
nato a _____ il _____, residente in _____, via _____,
in qualità di _____ dell'impresa _____,
con sede in _____, via _____,
codice fiscale _____ e partita IVA _____ che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese)
capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo _____⁽¹⁾
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa _____
con sede in _____, via _____,
codice fiscale _____ e partita IVA _____;

2- impresa _____
con sede in _____, via _____,
codice fiscale _____ e partita IVA _____;

3- impresa _____
con sede in _____, via _____,
codice fiscale _____ e partita IVA _____;

4- impresa _____
con sede in _____, via _____,
codice fiscale _____ e partita IVA _____;

nonché l'impresa ⁽²⁾ _____
con sede in _____, via _____,
codice fiscale _____ e partita IVA _____, cooptata ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;
componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del responsabile del servizio n. _____ in data _____, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO – 1° LOTTO STRALCIO SCUOLA ELEMENTARE per un importo dei lavori da appaltare di euro 1.466.018,18 ⁽³⁾,

di cui euro 1.457.843,35 oggetto dell'offerta di ribasso ed euro 8.174,83 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta.

- che in seguito a _____⁽⁴⁾, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile dell'ufficio _____ del comune n. _____ in data _____, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del _____ %;
- che ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data _____, rubricato al protocollo n. _____.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro _____
(diconsi euro _____)
di cui:
 - a) euro _____ per lavori veri e propri;
 - b) euro _____ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del D.P.R. n. 554 del 1999, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.
3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____, all'indirizzo _____, presso _____⁽⁵⁾.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante _____⁽⁶⁾.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «_____», è/sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i signor _____⁽⁷⁾.
4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT _____⁽⁸⁾ - _____⁽⁹⁾ - _____⁽¹⁰⁾ - _____⁽¹¹⁾ - _____⁽¹²⁾.
5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
(oppure, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)
1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 338 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato «F» e dell'articolo 129, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 554 del 1999.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni _____
(_____) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.⁽¹³⁾

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo **uno** ⁽¹⁴⁾ per mille dell'importo contrattuale.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
3. Non è previsto premio di accelerazione.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. ⁽¹⁵⁾
3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

(nel caso di appalto con lavori da tenere distinti, facenti capo a fonti diverse di finanziamento)

7. La contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili per consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, anche se sulla base di un solo contratto.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.
3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 136 del D.P.R. n. 554 del 1999.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del D.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.⁽¹⁶⁾
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale approvato con D.M. n. 145 del 2000 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro **100.000,00**.
3. In deroga al comma 2 non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al **10 % (dieci per cento)**⁽¹⁷⁾ dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni⁽¹⁸⁾, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio⁽¹⁹⁾ e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue)⁽²⁰⁾ mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
8. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 116 del D.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. ⁽²¹⁾
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione ⁽²²⁾, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
 - a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;
 - b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.
3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Torino con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
6. Ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002, l'aggiudicatario ha presentato apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data _____ numero d'ordine _____.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del quale assume ogni onere e obbligo; ⁽²³⁾
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento ⁽²⁴⁾ di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva ⁽²⁵⁾ gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data _____ al numero _____ dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____, ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti.
4. La stazione appaltante _____ ⁽²⁶⁾ al pagamento diretto dei subappaltatori.
(oppure, in alternativa ai precedenti commi 2, 3 e 4, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
2. Non è ammesso il subappalto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante _____ ⁽²⁷⁾ numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ ⁽²⁸⁾ agenzia/filiale di _____ ⁽²⁹⁾ per l'importo di euro _____ pari al _____ ⁽³⁰⁾ per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di _____ ⁽³⁰⁾
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 26. Clausola sospensiva

1. Il presente contratto è sottoposto a condizione sospensiva ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto composto di n. facciate e di n. righe della facciata, scritto da persona di mia fiducia con mezzo informatico, da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L’Ufficiale rogante

¹ Completare con le parole «orizzontale» o «verticale» oppure «orizzontale e verticale», a seconda del caso.

² Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese già autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare l'intero periodo.

³ Indicare l'importo totale dei lavori; quindi riportare separatamente l'importo dei lavori oggetto dell'offerta in sede di gara e l'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

⁴ Completare con le parole «procedura aperta» oppure con le parole «procedura ristretta» a seconda del caso.

⁵ Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di una società.

⁶ Indicare il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore dell'appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti già notificata.

⁷ Indicare una o più persone, con le generalità complete.

⁸ Numero di controllo (due cifre).

⁹ CIN (una lettera).

¹⁰ Coordinata ABI (5 cifre).

¹¹ Coordinate CAB (5 cifre).

¹² Numero di conto corrente (12 cifre).

¹³ Cancellare le parole «Premio di accelerazione» qualora questo non sia previsto.

¹⁴ Non inferiore allo 0,3 per mille e non superiore all'1 per mille dell'importo contrattuale.

¹⁵ In caso di appalto col criterio dell'offerta di prezzi unitari sopprimere le parole «al netto del ribasso».

¹⁶ Qualora i lavori siano finanziati in tutto o in parte con fondi dell'Unione europea, sostituire le parole «Non è dovuta alcuna anticipazione» con le parole «E' dovuta l'anticipazione nella misura del 5% dell'importo del contratto con le modalità di cui all'articolo 3, del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989»; in caso di programmi URBAN la misura può essere incrementata fino al 20%.

¹⁷ Fissare una percentuale tra il 10% e il 20%.

¹⁸ Indicare il termine già scelto in sede di redazione del capitolato speciale d'appalto.

¹⁹ Completare con le parole «regolare esecuzione» oppure «collaudo provvisorio» a seconda del caso.

²⁰ Costituiti dai 6 mesi ex art. 141, comma 1, del Codice dei contratti, più 24 mesi, comma 3, stessa norma.

²¹ Cancellare l'ultimo periodo se sia già stato deciso di ricorrere al certificato di collaudo.

²² Cancellare le parole «o il certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.

²³ Clausola applicabile qualora, in ragione dell'entità presunta del cantiere, i lavori siano soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008

²⁴ Completare con le parole «e di coordinamento» qualora, in ragione dell'entità presunta del cantiere e delle sue caratteristiche di presenza di rischi, i lavori siano soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, oppure completare con la parola «sostitutivo» se il cantiere è sottratto ai predetti obblighi.

²⁵ Completare con le parole «direttore dei lavori» oppure «coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva», a seconda che il cantiere sia rispettivamente sottratto o soggetto, agli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

²⁶ Completare con le parole «provvede» oppure «non provvede», a seconda dell'opzione praticata in sede di pubblicazione di bando di gara; in base alla predetta opzione variano gli adempimenti delle parti, come previsti dalla norma citata.

²⁷ Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso.

²⁸ Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.

²⁹ La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; qualora l'appaltatore sia in possesso di certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della metà.

³⁰ Completare con le parole «regolare esecuzione» oppure «collaudo provvisorio» a seconda del caso.

³¹ Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari all'importo dei lavori; da verificare la conformità con il C.S.A.

³² Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della lettera che precede, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.

³³ Articolo 112, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999.



OGGETTO:

GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL COMPLESSO
SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO - I LOTTO STRALCIO SCUOLA ELEMENTARE

(CUP C49H10000180006 - CIG 1383514FDA) - A CORPO

PRIMA SEDUTA COMMISSIONE

- VERBALE DI GARA -

L'anno 2011 addì 07 MAGGIO alle ore 9.00 nella Sala Consigliare del Comune di Mergozzo si è riunita
la Commissione di Gara dell'appalto in oggetto alla presenza dei componenti di seguito indicati:

Geom. Oliva Emanuela - Presidente

Ing. Roberto Polo - Componente

Arch. Claudia Corbelli - Componente

Il Presidente, dopo aver dato lettura delle modalità di svolgimento delle operazioni di gara, definite nel
Disciplinare di Gara.

Si procede quindi alla verifica dell'integrità e della regolare chiusura e sigillatura dei plichi.

La Commissione apre quindi i plichi delle ditte partecipanti nell'ordine di seguito elencato,
corrispondente a quello cronologico di arrivo:

1) **ditta TAGHER SRL** con sede legale in GELA (CL) prot. comunale di arrivo n. 2981 del
28/04/2011.

Dopo aver riscontrato la presenza all'interno del plico delle tre buste "A", "B" e "C", si apre la busta
"A" contenente la documentazione per la partecipazione alla gara e si constata che l'istanza per la
partecipazione alla gara, regolarmente compilata secondo lo schema allegato al bando di gara, risulta
corredata da tutta la documentazione prevista dallo stesso bando di gara.

La **ditta TAGHER SRL** è ammessa alla gara.


2) **ditta EDIL PANICO SOC. COOP.** con sede legale in SAN GIULIANO IN CAMPANIA (NA)
prot. comunale di arrivo n. 3155 del 04/05/2011.

Dopo aver riscontrato la presenza all'interno del plico delle tre buste "A", "B" e "C", si apre la busta
"A" contenente la documentazione per la partecipazione alla gara e si constata che l'istanza per la
partecipazione alla gara, regolarmente compilata secondo lo schema allegato al bando di gara, risulta
corredata da tutta la documentazione prevista dallo stesso bando di gara.

La **ditta EDIL PANICO SOC. COOP.** è ammessa alla gara.

3) **ditta ROSBELL IMPIANTI** con sede legale in DESIO (MB) prot. comunale di arrivo n. 3168
del 05/05/2011.

Dopo aver riscontrato la presenza all'interno del plico delle tre buste "A", "B" e "C", si apre la busta
"A" contenente la documentazione per la partecipazione alla gara e si constata che l'istanza per la


1



partecipazione alla gara, regolarmente compilata secondo lo schema allegato al bando di gara, risulta corredata da tutta la documentazione prevista dallo stesso bando di gara.

La ditta **ROSBELL IMPIANTI** è ammessa alla gara.

4) ditta **QUINTINO COSTRUZIONI SPA** con sede legale in COLLEGNO (TO) prot. comunale di arrivo n. 3169 del 05/05/2011.

Dopo aver riscontrato la presenza all'interno del plico delle tre buste "A", "B" e "C", si apre la busta "A" contenente la documentazione per la partecipazione alla gara e si constata che l'istanza per la partecipazione alla gara è regolarmente compilata secondo lo schema allegato al bando di gara e risulta corredata da tutta la documentazione prevista dallo stesso bando di gara.

La ditta **QUINTINO COSTRUZIONI SPA** è ammessa alla gara.

5) ditta **ECO COSTRUZIONI SRL** con sede legale in LODI (LO) prot. comunale di arrivo n. 3170 del 05/05/2011.

Dopo aver riscontrato la presenza all'interno del plico delle tre buste "A", "B" e "C", si apre la busta "A" contenente la documentazione per la partecipazione alla gara e si constata che l'istanza per la partecipazione alla gara è regolarmente compilata secondo lo schema allegato al bando di gara e risulta corredata da tutta la documentazione prevista dallo stesso bando di gara.

La ditta **ECO COSTRUZIONI SRL** è ammessa alla gara.

6) ditta **IDRO.ERRE SPA** con sede legale in TORINO prot. comunale di arrivo n. 3172 del 05/05/2011.

Dopo aver riscontrato la presenza all'interno del plico delle tre buste "A", "B" e "C", si apre la busta "A" contenente la documentazione per la partecipazione alla gara e si constata che l'istanza per la partecipazione alla gara è regolarmente compilata secondo lo schema allegato al bando di gara e risulta corredata da tutta la documentazione prevista dallo stesso bando di gara.

La ditta **IDRO. ERRE SPA** è ammessa alla gara.

7) ditta **TECNOCOSTRUZIONI SRL** con sede legale in VERBANIA (VB) prot. comunale di arrivo n. 3175 del 05/05/2011.

Dopo aver riscontrato la presenza all'interno del plico delle tre buste "A", "B" e "C", si apre la busta "A" contenente la documentazione per la partecipazione alla gara e si constata che l'istanza per la partecipazione alla gara è regolarmente compilata secondo lo schema allegato al bando di gara e risulta corredata da tutta la documentazione prevista dallo stesso bando di gara.

La ditta **TECNOCOSTRUZIONI SRL** è ammessa alla gara.

8) ditta **IMPRESA RASO ANTONIO** con sede legale in DIVIGNANO (NO) prot. comunale di arrivo n. 3176 del 05/05/2011.

Dopo aver riscontrato la presenza all'interno del plico delle tre buste "A", "B" e "C", si apre la busta "A" contenente la documentazione per la partecipazione alla gara e si constata che l'istanza per la partecipazione alla gara è regolarmente compilata secondo lo schema allegato al bando di gara e risulta corredata da tutta la documentazione prevista dallo stesso bando di gara.

 2 



COMUNE DI MERGOZZO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

La ditta **IMPRESA RASO ANTONIO** è ammessa alla gara.

9) ditta **IMPRESA MERLO SRL** con sede legale in ISPRA (VA) prot. comunale di arrivo n. 3178 del 05/05/2011.

Dopo aver riscontrato la presenza all'interno del plico delle tre buste "A", "B" e "C", si apre la busta "A" contenente la documentazione per la partecipazione alla gara e si constata che l'istanza per la partecipazione alla gara è regolarmente compilata secondo lo schema allegato al bando di gara, e risulta corredata da tutta la documentazione prevista dallo stesso bando di gara.

La ditta **IMPRESA MERLO SRL** è ammessa alla gara.

10) ditta **IMPRESA GRASSI EMANUELE** con sede legale in CANNOBIO (VB) prot. comunale di arrivo n. 3179 del 05/05/2011.

Dopo aver riscontrato la presenza all'interno del plico delle tre buste "A", "B" e "C", si apre la busta "A" contenente la documentazione per la partecipazione alla gara e si constata che l'istanza per la partecipazione alla gara è regolarmente compilata secondo lo schema allegato al bando di gara e risulta corredata da tutta la documentazione prevista dallo stesso bando di gara. La Ditta Grassi è in possesso della Cat OG 1 Cl. III mentre l'impresa ausiliaria DEL EDILE di Delfino Roberto è in possesso della Cat. OG 1 Cl. II. La Commissione ha valutato l'ammissibilità dell'Impresa Grassi in relazione all'avvallimento parziale ritenendolo compatibile con il quadro normativo attuale anche in riferimento alla direttiva comunitaria sugli appalti.

La ditta **IMPRESA GRASSI EMANUELE** è ammessa alla gara.

11) ditta **IMPREDIL SRL** con sede legale in VILLADOSSOLA (VB) prot. comunale di arrivo n. 3181 del 05/05/2011.

Dopo aver riscontrato la presenza all'interno del plico delle tre buste "A", "B" e "C", si apre la busta "A" contenente la documentazione per la partecipazione alla gara e si constata che l'istanza per la partecipazione alla gara è regolarmente compilata secondo lo schema allegato al bando di gara e risulta corredata da tutta la documentazione prevista dallo stesso bando di gara.

La ditta **IMPREDIL SRL** è ammessa alla gara.

Si procede quindi all'apertura delle buste contenenti la documentazione per offerta tecnica:

1b) **TAGHER SRL** con sede legale in GELA (CL) prot. comunale di arrivo n. 2981 del 28/04/2011.

Si apre quindi la busta "B1", individuandone e catalogandone il contenuto:

- Dichiarazione Segreti tecnici e commerciali;

- Relazione tecnica e allegati nei limiti previsti dal disciplinare

2b) ditta **EDIL PANICO SOC. COOP.** con sede legale in SAN GIULIANO IN CAMPANIA (NA)

prot. comunale di arrivo n. 3155 del 04/05/2011. Si apre quindi la busta "B2", individuandone e catalogandone il contenuto:

- Relazione tecnica e allegati nei limiti previsti dal disciplinare

3b) ditta **ROSBELL IMPIANTI** con sede legale in DESIO (MB) prot. comunale di arrivo n. 3168 del 05/05/2011. Si apre quindi la busta "B3", individuandone e catalogandone il contenuto:

3
ALB 7 Folini



- Relazione tecnica e allegati nei limiti previsti dal disciplinare

4b)ditta **QUINTINO COSTRUZIONI SPA** con sede legale in COLLEGNO (TO) prot. comunale di arrivo n. 3169 del 05/05/2011. Si apre quindi la busta "B4", individuandone e catalogandone il contenuto:

- Relazione tecnica nei limiti previsti dal disciplinare;

5b)ditta **ECO COSTRUZIONI SRL** con sede legale in LODI (LO) prot. comunale di arrivo n. 3170 del 05/05/2011. Si apre quindi la busta "B5", individuandone e catalogandone il contenuto:

- Relazione tecnica e allegati nei limiti previsti dal disciplinare;

6b)ditta **IDRO.ERRE SPA** con sede legale in TORINO prot. comunale di arrivo n. 3172 del 05/05/2011. Si apre quindi la busta "B6", individuandone e catalogandone il contenuto:

- Relazione tecnica nei limiti previsti dal disciplinare;

7b)ditta **TECNOCOSTRUZIONI SRL** con sede legale in VERBANIA (VB) prot. comunale di arrivo n. 3175 del 05/05/2011. Si apre quindi la busta "B7", individuandone e catalogandone il contenuto:

- Relazione tecnica nei limiti previsti dal disciplinare;

8b)ditta **IMPRESA RASO ANTONIO** con sede legale in DIVIGNANO (NO) prot. comunale di arrivo n. 3176 del 05/05/2011. Si apre quindi la busta "B8", individuandone e catalogandone il contenuto:

- Relazione tecnica e allegati nei limiti previsti dal disciplinare;

9b)ditta **IMPRESA MERLO SRL** con sede legale in ISPRA (VA) prot. comunale di arrivo n. 3178 del 05/05/2011. Si apre quindi la busta "B9", individuandone e catalogandone il contenuto:

- Relazione tecnica e allegati nei limiti previsti dal disciplinare;

10b)ditta **IMPRESA GRASSI EMANUELE** con sede legale in CANNOBIO (VB) prot. comunale di arrivo n. 3179 del 05/05/2011. Si apre quindi la busta "B10", individuandone e catalogandone il contenuto:

- Relazione tecnica nei limiti previsti dal disciplinare;

11b)ditta **IMPREDIL SRL** con sede legale in VILLADOSSOLA (VB) prot. comunale di arrivo n. 3181 del 05/05/2011. Si apre quindi la busta "B11", individuandone e catalogandone il contenuto:

- Relazione tecnica nei limiti previsti dal disciplinare;

La Commissione ha attentamente valutato i reati dichiarati da alcuni concorrenti giudicandoli non incidenti sulla moralità professionale.

Si stabiliscono le date per le successive operazioni di gara previste dal bando dove i progetti saranno valutati in seduta riservata dalla commissione.

I plichi contenenti le buste saranno riposte in apposito armadio chiuso a chiave fino alla data della prossima seduta.

Alle ore 12.30 il Presidente aggiorna la seduta.

Mergozzo, li 07/05/2011

 4
P. Lino



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Visto, letto e sottoscritto:

Il Presidente

Geom. OLIVA EMANUELA

Emanuela Oliva

I Componenti

Ing. ROBERTO POLO

Roberto Polo

Arch. CLAUDIA CORBELL

Claudia Corbelli

Il Segretario della Commissione

Geom. SILVIA BONAZZA

Silvia Bonazza



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

AUGATO C

OGGETTO:

GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL COMPLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - I LOTTO STRALCIO SCUOLA ELEMENTARE

(CUP C49H10000180006 - CIG 1383514FDA) - A CORPO

SECONDA SEDUTA COMMISSIONE

- VERBALE DI GARA -

L'anno 2011 addì 10 MAGGIO alle ore 15.00 nella Sala Consigliare del Comune di Mergozzo si è riunita, in seduta riservata, la Commissione di Gara dell'appalto in oggetto, per la valutazione delle offerte tecniche, alla presenza dei componenti di seguito indicati:

Geom. Oliva Emanuela - Presidente
Ing. Roberto Polo - Componente
Arch. Claudia Corbelli - Componente

Si procede quindi alla verifica dell'integrità e della regolare chiusura e sigillatura dei plichi.

La Commissione apre quindi i plichi delle offerte tecniche delle ditte partecipanti nell'ordine di seguito elencato, corrispondente a quello cronologico di arrivo e ne verifica i contenuti:

1b)TAGHER SRL con sede legale in GELA (CL) prot. comunale di arrivo n. 2981 del 28/04/2011.

Si apre quindi la busta "B1", individuandone e catalogandone il contenuto:

- Dichiarazione Segreti tecnici e commerciali;
- Relazione tecnica e allegati nei limiti previsti dal disciplinare

Si esamina quindi nel dettaglio la documentazione sopraccitata per la valutazione e assegnazione dei punteggi secondo gli elementi di valutazione previsti dal disciplinare.

2b)ditta EDIL PANICO SOC. COOP. con sede legale in SAN GIULIANO IN CAMPANIA (NA) prot. comunale di arrivo n. 3155 del 04/05/2011. Si apre quindi la busta "B2", individuandone e catalogandone il contenuto:

Relazione tecnica e allegati nei limiti previsti dal disciplinare

Si esamina quindi nel dettaglio la documentazione sopraccitata per la valutazione e assegnazione dei punteggi secondo gli elementi di valutazione previsti dal disciplinare.

3b)ditta ROSBELL IMPIANTI con sede legale in DESIO (MB) prot. comunale di arrivo n. 3168 del 05/05/2011. Si apre quindi la busta "B3", individuandone e catalogandone il contenuto:

Relazione tecnica e allegati nei limiti previsti dal disciplinare

Si esamina quindi nel dettaglio la documentazione sopraccitata per la valutazione e assegnazione dei punteggi secondo gli elementi di valutazione previsti dal disciplinare.

[Handwritten signatures and initials]



COMUNE DI MERGOZZO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

4b)ditta **QUINTINO COSTRUZIONI SPA** con sede legale in COLLEGNO (TO) prot. comunale di arrivo n. 3169 del 05/05/2011. Si apre quindi la busta "B4", individuandone e catalogandone il contenuto:

- Relazione tecnica nei limiti previsti dal disciplinare;

Si esamina quindi nel dettaglio la documentazione sopraccitata per la valutazione e assegnazione dei punteggi secondo gli elementi di valutazione previsti dal disciplinare.

5b)ditta **ECO COSTRUZIONI SRL** con sede legale in LODI (LO) prot. comunale di arrivo n. 3170 del 05/05/2011. Si apre quindi la busta "B5", individuandone e catalogandone il contenuto:

Relazione tecnica e allegati nei limiti previsti dal disciplinare;

Si esamina quindi nel dettaglio la documentazione sopraccitata per la valutazione e assegnazione dei punteggi secondo gli elementi di valutazione previsti dal disciplinare.

6b)ditta **IDRO.ERRE SPA** con sede legale in TORINO prot. comunale di arrivo n. 3172 del 05/05/2011. Si apre quindi la busta "B6", individuandone e catalogandone il contenuto:

Relazione tecnica nei limiti previsti dal disciplinare;

Si esamina quindi nel dettaglio la documentazione sopraccitata per la valutazione e assegnazione dei punteggi secondo gli elementi di valutazione previsti dal disciplinare.

7b)ditta **TECNOCOSTRUZIONI SRL** con sede legale in VERBANIA (VB) prot. comunale di arrivo n. 3175 del 05/05/2011. Si apre quindi la busta "B7", individuandone e catalogandone il contenuto:

Relazione tecnica nei limiti previsti dal disciplinare;

Si esamina quindi nel dettaglio la documentazione sopraccitata per la valutazione e assegnazione dei punteggi secondo gli elementi di valutazione previsti dal disciplinare.

8b)ditta **IMPRESA RASO ANTONIO** con sede legale in DIVIGNANO (NO) prot. comunale di arrivo n. 3176 del 05/05/2011. Si apre quindi la busta "B8", individuandone e catalogandone il contenuto:

Relazione tecnica e allegati nei limiti previsti dal disciplinare;

Si esamina quindi nel dettaglio la documentazione sopraccitata per la valutazione e assegnazione dei punteggi secondo gli elementi di valutazione previsti dal disciplinare.

9b)ditta **IMPRESA MERLO SRL** con sede legale in ISPRA (VA) prot. comunale di arrivo n. 3178 del 05/05/2011. Si apre quindi la busta "B9", individuandone e catalogandone il contenuto:

- Relazione tecnica e allegati nei limiti previsti dal disciplinare;

Si esamina quindi nel dettaglio la documentazione sopraccitata per la valutazione e assegnazione dei punteggi secondo gli elementi di valutazione previsti dal disciplinare.

10b)ditta **IMPRESA GRASSI EMANUELE** con sede legale in CANNOBIO (VB) prot. comunale di arrivo n. 3179 del 05/05/2011. Si apre quindi la busta "B10", individuandone e catalogandone il contenuto:

Relazione tecnica nei limiti previsti dal disciplinare;

2



COMUNE DI MERGOZZO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Si esamina quindi nel dettaglio la documentazione sopraccitata per la valutazione e assegnazione dei punteggi secondo gli elementi di valutazione previsti dal disciplinare.

11b) ditta IMPREDIL SRL con sede legale in VILLADOSSOLA (VB) prot. comunale di arrivo n. 3181 del 05/05/2011. Si apre quindi la busta "B11", individuandone e catalogandone il contenuto:

- Relazione tecnica nei limiti previsti dal disciplinare;

Si esamina quindi nel dettaglio la documentazione sopraccitata per la valutazione e assegnazione dei punteggi secondo gli elementi di valutazione previsti dal disciplinare.

Si sospende la seduta e si stabiliscono le date per le successive operazioni di gara previste dal bando di gara per l'assegnazione delle valutazioni qualitative relative alle offerte tecniche.

I plichi contenenti le buste saranno riposte in apposito armadio chiuso a chiave fino alla data della prossima seduta.

Alle ore 20.00 il Presidente aggiorna la seduta.

Mergozzo, lì 10/05/2011

Visto, letto e sottoscritto:

Il Presidente

Geom. OLIVA EMANUELA




I Componenti

Ing. ROBERTO POLO

Arch. CLAUDIA CORBELLI

Il Segretario della Commissione

Geom. SILVIA BONAZZA



OGGETTO:

GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL COMPLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - I LOTTO STRALCIO SCUOLA ELEMENTARE

(CUP C49H10000180006 - CIG 1383514FDA) - A CORPO

TERZA SEDUTA COMMISSIONE
- VERBALE DI GARA -

L'anno 2011 addì 17 MAGGIO alle ore 15.00 nella Sala Consigliare del Comune di Mergozzo si è riunita, in seduta riservata, la Commissione di Gara dell'appalto in oggetto, per la valutazione delle offerte tecniche, alla presenza dei componenti di seguito indicati:

Geom. Oliva Emanuela - Presidente

Ing. Roberto Polo - Componente

Arch. Claudia Corbelli - Componente

Ciascun commissario procede secondo le modalità del confronto a coppie (di cui al DPR 554/99 allegato A) per ogni sub elemento delle singole offerte tecniche predisponendo le tabelle di seguito allegate .

In esito al confronto il presidente e i componenti della commissione procedono alla compilazione delle rispettive tabelle .

La commissione si è attenuta a quanto indicato nel disciplinare di gara, non prendendo in considerazione , ai fini della valutazione, le proposte di migliorie che incidono su involucro esterno.

Si è dato corso al confronto secondo l'ordine di arrivo delle offerte al prot. Comunale.

1b)TAGHER SRL con sede legale in GELA (CL)

2b)ditta EDIL PANICO SOC. COOP. con sede legale in SAN GIULIANO IN CAMPANIA (NA)

3b)ditta ROSBELL IMPIANTI con sede legale in DESIO (MB)

4b)ditta QUINTINO COSTRUZIONI SPA con sede legale in COLLEGNO (TO)

5b)ditta ECO COSTRUZIONI SRL con sede legale in LODI (LO)

6b)ditta IDRO.ERRE SPA con sede legale in TORINO

7b)ditta TECNOCOSTRUZIONI SRL con sede legale in VERBANIA (VB)

8b)ditta IMPRESA RASO ANTONIO con sede legale in DIVIGNANO (NO)

9b)ditta IMPRESA MERLO SRL con sede legale in ISPRA (VA)

10b)ditta IMPRESA GRASSI EMANUELE con sede legale in CANNOBIO (VB)

11b)ditta IMPREDIL SRL con sede legale in VILLADOSSOLA (VB)

Si sospende la seduta che viene riaggiornata al 18/05/2011 ore 17,00 per le operazioni di calcolo dei punteggi relativi all'offerta tecnica.

[Handwritten signatures]



COMUNE DI MERGOZZO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

I plichi contenenti le buste saranno riposte in apposito armadio chiuso a chiave fino alla data della prossima seduta.

Alle ore 19,30 il Presidente aggiorna la seduta.

Mergozzo, lì 17/05/2011

Visto, letto e sottoscritto:

Il Presidente

Geom. OLIVA EMANUELA

Emanuela Oliva

I Componenti

Ing. ROBERTO POLO

Roberto Polo

Arch. CLAUDIA CORBELLI

Claudia Corbelli

Il Segretario della Commissione

Geom. SILVIA BONAZZA

Silvia Bonazza

Scheda valutazione offerta tecnica:

CRITERIO 1: attività di approccio all'esecuzione dell'opera

SUB-CRITERIO 1a : apprestamento cantiere

	Ditta 2	Ditta 3	Ditta 4	Ditta 5	Ditta 6	Ditta 7	Ditta 8	Ditta 9	Ditta 10	Ditta 11	
1 - Tagher	2	6	2	5	1	1	5	3	2	2	11
2 - Edil Panico		6	2	5	1	1	5	3	2	1	5
3 - Rosbel		6	2	5	1	1	2	5	6	6	40
4 - Quintino			6	3	6	6	5	4	2	2	8
5 - Eco Costruzioni				5	2	2	3	2	4	4	18
6 - Idro Erre					4	4	5	4	1	1	3
7 - Tecnocostruzioni						1	5	5	1	1	2
8 - Raso Antonio							6	3	5	5	13
9 - Merlo								3	3	3	6
10 - Grassi Emanuele										1	1
11 - Impredil											
	0	12	2	15	2	2	29	19	2	4	

52 P.max

Rein
9

CRITERIO 1: attività di approccio all'esecuzione dell'opera

SUB-CRITERIO 1b : campagna scavi eventuale rinvenimento reperti archeologici

	Ditta 2	Ditta 3	Ditta 4	Ditta 5	Ditta 6	Ditta 7	Ditta 8	Ditta 9	Ditta 10	Ditta 11	
1 - Tagher	2	5	1	1	1	2	6	5	2	1	9
2 - Edil Panico		6	2	6	2	1	6	5	1	2	2
3 - Rosbel			5	1	5	6	3	1	6	5	29
4 - Quintino				5	1	2	6	5	2	1	6
5 - Eco Costruzioni					5	6	4	1	6	5	23
6 - Idro Erre						2	6	5	2	1	5
7 - Tecnocostruzioni								5	2	2	2
8 - Raso Antonio								3	6	6	15
9 - Merlo									5	5	10
10 - Grassi Emanuele										2	0
11 - Impredil	0	11	3	17	4	1	37	27	1	9	

52 P.max

Edin
g
DL

Scheda valutazione offerta tecnica:

CRITERIO 2: capacità tecnico organizzativa
SUB-CRITERIO 2a : ufficio Direzione lavori

	Ditta 2	Ditta 3	Ditta 4	Ditta 5	Ditta 6	Ditta 7	Ditta 8	Ditta 9	Ditta 10	Ditta 11	
1 - Tagher	1	4	1	2	4	1	5	1	2	2	8
2 - Edil Panico			1			1	5	1	2	2	7
3 - Rosbel		4	1	3	4	1	5	1	2	4	25
4 - Quintino						4	3	4	4	4	6
5 - Eco Costruzioni				3	2	1	5	1	2	2	10
6 - Idro Erre						1	4	2	3	4	14
7 - Tecnocostruzioni				2	2	2	2	3	4	2	5
8 - Raso Antonio						3	4	1	5	5	14
9 - Merlo							4	4	2	2	4
10 - Grassi Emanuele										1	1
11 - Impredil	1	8	2	7	13	3	28	4	0		1

42

P.max

Polin
g
RDO

Scheda valutazione offerta tecnica:

CRITERIO 2: capacità tecnico organizzativa

SUB-CRITERIO 2b : gestione rapporti con gli enti gestori delle utenze

	Ditta 2	Ditta 3	Ditta 4	Ditta 5	Ditta 6	Ditta 7	Ditta 8	Ditta 9	Ditta 10	Ditta 11	
1 - Tagher	1	1									5
2 - Edil Panico		2	1	1	4	3	4	5	2	1	2
3 - Rosbel		2	1	1	4	3	4	5	2	1	2
4 - Quintino			2				3	4	2	2	1
5 - Eco Costruzioni				1	1	2	4	5	2	1	2
6 - Idro.Erre					4	3	4	3	3	3	9
7 - Technocostruzioni							2	3	4	3	10
8 - Raso Antonio								2	4	3	10
9 - Merlo								5	5	2	14
10 - Grassi Emanuele											0
11 - Impredil	1	4	2	13	13	20	28	0	5	12	0
42 P. max											

Edil
9

Scheda valutazione offerta tecnica:

CRITERIO 2: capacità tecnico organizzativa
SUB-CRITERIO 2c : gestione rapporti con la Direzione Lavori

	Ditta 2	Ditta 3	Ditta 4	Ditta 5	Ditta 6	Ditta 7	Ditta 8	Ditta 9	Ditta 10	Ditta 11	
1 - Tagher	3	2		3	2	4	6	2	3	3	11
2 - Edil Panico			2								15
3 - Rosbel	2	2	3	1	3	3	5	2	3	1	6
4 - Quintino					1	4	5	1	2	3	2
5 - Eco Costruzioni				3	1	3	5	2	2	3	10
6 - Idro.erre					2	3	5	3	3	1	3
7 - Tecnocostruzioni					3	4	5	1	2	3	10
8 - Raso Antonio											17
9 - Merlo							3	6	6	3	3
10 - Grassi Emanuele											0
11 - Impredil	3	0	0	0	10	3	21	34	4	0	20

51

P.max

Edlin
226

Scheda valutazione offerta tecnica:

CRITERIO 3: migliore tecnico-impianstistiche

	Ditta 2	Ditta 3	Ditta 4	Ditta 5	Ditta 6	Ditta 7	Ditta 8	Ditta 9	Ditta 10	Ditta 11	
1 - Tagher	3	4	3	2	5	2	4	3	5	2	12
2 - Edil Panico		5	4	3	6	2	4	3	4	3	4
3 - Rosbel							1	3	6	3	25
4 - Quintino		3		4	3	5	3	3	6	3	17
5 - Eco Costruzioni				2	4	3	3	1	5	3	12
6 - Idro.erre					5	3	3	4	6	5	23
7 - Tecnocostruzioni						5	4	4	4	2	4
8 - Raso Antonio									6	4	14
9 - Merlo									5	3	8
10 - Grassi Emanuele										5	0
11 - Impredil	0	9	7	5	23	2	19	10	0	10	

46 P.max

F. Edino

Scheda valutazione offerta tecnica:

CRITERIO 1: attività di approccio all'esecuzione dell'opera

SUB-CRITERIO 1a : apprestamento cantiere

	Ditta 2	Ditta 3	Ditta 4	Ditta 5	Ditta 6	Ditta 7	Ditta 8	Ditta 9	Ditta 10	Ditta 11	
1 - Tagher	2						5		2	2	12
2 - Edil Panico		6	2	5	2	2		3			5
3 - Rosbel		6	2	5	1	1	5	3	2	1	38
4 - Quintino			6		6	6	2	4	6	6	8
5 - Eco Costruzioni				2	2	2	5	3	2	2	18
6 - Idro Erre				4	4	4	3	2	4	4	3
7 - Tecnocostruzioni						1	5	4	1	1	2
8 - Raso Antonio							6	5	1	1	13
9 - Merlo								3	5	5	6
10 - Grassi Emanuele									3	3	1
11 - Impredil	0	12	2	14	1	2	29	18	2	4	

50 P.max

Edin
2
Q86

CRITERIO 1: attività di approccio all'esecuzione dell'opera

SUB-CRITERIO 1b : campagna scavi eventuale rinvenimento reperti archeologici

	Ditta 2	Ditta 3	Ditta 4	Ditta 5	Ditta 6	Ditta 7	Ditta 8	Ditta 9	Ditta 10	Ditta 11	
1 - Tagher	3	6	1	5	1	2	6	5	2	1	10
2 - Edil Panico		6	2	6	2	1	6	5	1	2	2
3 - Rosbel		5	1	1	5	6	2	1	6	5	29
4 - Quintino				5	1	2	6	5	2	1	6
5 - Eco Costruzioni					5	6	3	1	6	5	23
6 - Idro Erre						2	6	5	2	1	5
7 - Tecnocostruzioni							6	5	2	1	3
8 - Raso Antonio								3	6	6	15
9 - Merlo											11
10 - Grassi Emanuele											0
11 - Impredil	0	12	3	17	4	1	35	27	1	9	
											50 P.max

g Felini 12/6

Scheda valutazione offerta tecnica:

CRITERIO 2: capacità tecnico organizzativa

SUB-CRITERIO 2a : ufficio Direzione lavori

	Ditta 2	Ditta 3	Ditta 4	Ditta 5	Ditta 6	Ditta 7	Ditta 8	Ditta 9	Ditta 10	Ditta 11	
1 - Tagher	1	1	4	1	1	4	1	1	5	1	6
2 - Edil Panico		4	1	3	4	1	5	1	1	1	7
3 - Rosbel		4	1	3	4	1	5	1	2	2	24
4 - Quintino		4	1	3	4	4	3	3	4	4	6
5 - Eco Costruzioni			4	3	2	4	5	1	2	2	11
6 - Idro Erre					3	1	4	3	3	3	14
7 - Tecnocostruzioni						2	2	3	4	4	5
8 - Raso Antonio						3	4	1	2	2	13
9 - Merlo								5	4	4	4
10 - Grassi Emanuele									2	1	1
11 - Impredil	1	8	2	9	15	3	28	4	1	2	

41 P.max

Down
2
28

CRITERIO 2: capacità tecnico organizzativa

SUB-CRITERIO 2b : gestione rapporti con gli enti gestori delle utenze

	Ditta 2	Ditta 3	Ditta 4	Ditta 5	Ditta 6	Ditta 7	Ditta 8	Ditta 9	Ditta 10	Ditta 11	
1 - Tagher	1	3	1	4	4	5	6	2	1	1	5
2 - Edil Panico		3	1	4	4	5	6	2	1	1	4
3 - Rosbel			3	1	4	3	5	2	2	2	10
4 - Quintino				4	4	5	6	2	1	1	3
5 - Eco Costruzioni					2	3	4	3	3	3	9
6 - Idro Erre						2	3	4	3	3	10
7 - Tecnocostruzioni							2	4	3	3	10
8 - Raso Antonio								5	5	4	14
9 - Merlo											0
10 - Grassi Emanuele											5
11 - Impredil	1	6	2	13	18	23	32	0	5	11	
46 P.max											

Relin
3
DRL

Scheda valutazione offerta tecnica:

CRITERIO 2: capacità tecnico organizzativa
SUB-CRITERIO 2c : gestione rapporti con la Direzione Lavori

	Ditta 2	Ditta 3	Ditta 4	Ditta 5	Ditta 6	Ditta 7	Ditta 8	Ditta 9	Ditta 10	Ditta 11	
1 - Tagher	3	2	3	3	2	4	6	2	3	3	12
2 - Edil Panico											17
3 - Rosbel	3	3	4	1	3	3	5	2	3	1	6
4 - Quintino			2		1	4	5	1	2	3	2
5 - Eco Costruzioni				3	1	3	5	2	2	1	9
6 - Idro Erre					2	3	5	2	3	3	3
7 - Tecnocostruzioni					3	4	5	1	2	3	10
8 - Raso Antonio							3	3	4	5	16
9 - Merlo								5	6	3	2
10 - Grassi Emanuele											0
11 - Impredil	3	0	0	0	10	3	21	34	4	0	20

50 P.max

Polm
7
006

CRITERIO 3: migliori tecnico-implantistiche

	Ditta 2	Ditta 3	Ditta 4	Ditta 5	Ditta 6	Ditta 7	Ditta 8	Ditta 9	Ditta 10	Ditta 11	
1 - Tagher	3	4	3	2	5	2	4	3	5	2	12
2 - Edil Panico		5	4	3	6	2	5	3	4	3	4
3 - Rosbel				4	3	5	1	3	6	3	25
4 - Quintino		3			3	3	3	3	5	4	17
5 - Eco Costruzioni				2	3	3	3	1	5	3	12
6 - Idro Erre					4	3	3	4	6	5	23
7 - Tecnocostruzioni						5	5	3	4	2	4
8 - Raso Antonio								4	6	4	14
9 - Merlo									5	2	7
10 - Grassi Emanuele										4	0
11 - Impredil										4	
	0	9	7	5	21	2	21	10	0	9	

44 P.max

Polina
g. 206

Scheda valutazione offerta tecnica:

CRITERIO 1: attività di approccio all'esecuzione dell'opera

SUB-CRITERIO 1a : apprestamento cantiere

	Ditta 2	Ditta 3	Ditta 4	Ditta 5	Ditta 6	Ditta 7	Ditta 8	Ditta 9	Ditta 10	Ditta 11	
1 - Tagher	2	6	3		5	2	5	3	2	2	14
2 - Edil Panico		5	2	5	3	1	5	3	2	1	5
3 - Rosbel					1	1					39
4 - Quintino		6		3	6	6	2	4	6	6	9
5 - Eco Costruzioni					2	2	6	4	3	2	19
6 - Idro Erre				4	5	5	4	2	4	3	3
7 - Tecnocostruzioni						1	5	5	1	1	7
8 - Raso Antonio								6	5	5	13
9 - Merlo									3	3	6
10 - Grassi Emanuele										1	1
11 - Impredil											
	0	11	2	14	1	2	31	14	2	4	

50 P.max

Handwritten signature and initials

CRITERIO 1: attività di approccio all'esecuzione dell'opera

SUB-CRITERIO 1b : campagna scavi eventuale rinvenimento reperti archeologici

	Ditta 2	Ditta 3	Ditta 4	Ditta 5	Ditta 6	Ditta 7	Ditta 8	Ditta 9	Ditta 10	Ditta 11	
1 - Tagher	2	6	1	5	1	2	6	6	3	1	10
2 - Edil Panico		5	2	6	3	1	6	5	1	2	2
3 - Rosbel			6	1	5	6	3	1	5	5	29
4 - Quintino				5	1	2	6	5	2	1	6
5 - Eco Costruzioni					6	6	4	1	6	4	23
6 - Idro Erre						1	6	5	2	1	4
7 - Tecnocostruzioni							5	5	2	1	3
8 - Raso Antonio								4	6	5	15
9 - Merlo									5	4	9
10 - Grassi Emanuele										2	0
11 - Impredil	0	11	3	17	5	2	36	28	1	8	
51 P.max											

9
D. B. Polino

Scheda valutazione offerta tecnica:

CRITERIO 2: capacità tecnico organizzativa

SUB-CRITERIO 2a : ufficio Direzione lavori

	Ditta 2	Ditta 3	Ditta 4	Ditta 5	Ditta 6	Ditta 7	Ditta 8	Ditta 9	Ditta 10	Ditta 11	
1 - Tagher	1	5	1	2	4	1	5	1	2	2	8
2 - Edil Panico			1			1	4	1	2	2	7
3 - Rosbel		5	1	2	5	1				3	19
4 - Quintino			4	3	1	2	2	3	3	2	6
5 - Eco Costruzioni				2	4	1	5	1	2	3	10
6 - Idro Erre					3	2	3	2	5	5	18
7 - Tecnoconstruzioni						4	2	5	2	6	5
8 - Raso Antonio									6	2	17
9 - Merlo								5	2	2	4
10 - Grassi Emanuele										1	1
11 - Impredil	1	10	2	6	17	3	24	4	0	1	

41 P.max

Handwritten signature and initials

CRITERIO 2: capacità tecnico organizzativa

SUB-CRITERIO 2b : gestione rapporti con gli enti gestori delle utenze

	Ditta 2	Ditta 3	Ditta 4	Ditta 5	Ditta 6	Ditta 7	Ditta 8	Ditta 9	Ditta 10	Ditta 11
1 - Tagher	1	2	1	4	4	5	6	2	1	1
2 - Edil Parico		2	1	4	4	5	6	2	1	1
3 - Rosbel			2	2	3	4	5	2	3	2
4 - Quintino				2	2	4	5	1	1	2
5 - Eco Costruzioni					1	2	3	2	3	3
6 - Idro.Erre						1	3	4	3	3
7 - Tecnocostruzioni							4	3	3	9
8 - Raso Antonio								5	5	15
9 - Merlo									1	1
10 - Grassi Emanuele									2	2
11 - Impredil	1	4	2	12	14	21	32	1	4	6
47 P.max										

Scheda valutazione offerta tecnica:

CRITERIO 2: capacità tecnico organizzativa

SUB-CRITERIO 2c : gestione rapporti con la Direzione Lavori

	Ditta 2	Ditta 3	Ditta 4	Ditta 5	Ditta 6	Ditta 7	Ditta 8	Ditta 9	Ditta 10	Ditta 11	
1 - Tagher	2	3	2	3	2	5	6	2	2	2	11
2 - Edil Panico		3		1	3	3	5	2	3	1	16
3 - Rosbel	3			3	1	4	6	1	2	3	6
4 - Quintino		2		3	2	4	6	2	1	3	1
5 - Eco Costruzioni				3	3	3	5	3	3	1	10
6 - Idro Erre						4	6	1	2	3	3
7 - Technocostruzioni							3	3	4	2	9
8 - Raso Antonio								4	5	4	13
9 - Merlo									3	3	3
10 - Grassi Emanuele											0
11 - Impredil	2	0	0	0	10	3	23	37	4	1	19

50 P. max

g
Rosa Edilio

CRITERIO 3: migliore tecnico-implantistiche

	Ditta 2	Ditta 3	Ditta 4	Ditta 5	Ditta 6	Ditta 7	Ditta 8	Ditta 9	Ditta 10	Ditta 11	
1 - Tagher	2	4	3	2	6	2	5	3	5	1	10
2 - Edil Panico		5	4	3	6	2	5	4	4	3	4
3 - Rosbel			2	3	4	5	1	3	6	3	23
4 - Quintino				1	3	3	3	3	6	3	16
5 - Eco Costruzioni					5	3	4	1	5	3	12
6 - Idro.Erre						5	3	4	6	5	23
7 - Tecnocostruzioni							4	3	4	1	5
8 - Raso Antonio								4	6	3	13
9 - Merlo									5	2	7
10 - Grassi Emanuele										5	0
11 - Impredil	0	9	7	6	24	2	22	11	0	10	
47 P.max											

Handwritten signature and name:
P. Polino



OGGETTO:

GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL COMPLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - I LOTTO STRALCIO SCUOLA ELEMENTARE

(CUP C49H10000180006 - CIG 1383514FDA) - A CORPO

QUARTA SEDUTA COMMISSIONE

- VERBALE DI GARA -

L'anno 2011 addì 18 MAGGIO alle ore 17.00 nella Sala Consigliare del Comune di Mergozzo si è riunita, in seduta riservata, la Commissione di Gara dell'appalto in oggetto, per la valutazione delle offerte tecniche, alla presenza dei componenti di seguito indicati:

Geom. Oliva Emanuela - Presidente

Ing. Roberto Polo - Componente

Arch. Claudia Corbelli - Componente

La Commissione procede sulla base della valutazione dei sub elementi del confronto a coppie, di cui alla seduta precedente, al calcolo dei punteggi relativi alle offerte tecniche, attraverso un apposito foglio di calcolo secondo le formule stabilite dal disciplinare di gara.

Al termine delle operazioni di inserimento dei dati viene determinata la graduatoria relativa ai punteggi per le offerte tecniche che si allega.

Si sospende la seduta che viene riaggiornata al 21/05/2011 ore 9,00 per le operazioni di apertura delle offerte economiche e al calcolo dei relativi punteggi.

I plichi contenenti le buste saranno riposte in apposito armadio chiuso a chiave fino alla data della prossima seduta.

Alle ore 18,30 il Presidente aggiorna la seduta.

Mergozzo, li 18/05/2011

Visto, letto e sottoscritto:

Il Presidente

Geom. OLIVA EMANUELA


I Componenti



Ing. ROBERTO POLO

Arch. CLAUDIA CORBELL

Il Segretario della Commissione

Geom. SILVIA BONAZZA




	Punteggi confronto a coppie																	
	OLIVA						CORBELLI						POLO					
	1a	1b	2a	2b	2c	3	1a	1b	2a	2b	2c	3	1a	1b	2a	2b	2c	3
1 - Tagher	14	10	8	6	11	10	11	9	8	5	11	12	12	10	6	5	12	12
2 - Edil Panico	5	2	8	6	18	4	5	2	8	5	18	4	5	2	8	5	20	4
3 - Rosbel	50	40	29	13	6	32	52	40	33	12	6	34	50	41	32	16	6	34
4 - Quintino	11	9	8	4	1	23	10	9	8	5	2	24	10	9	8	5	2	24
5 - Eco Costruzioni	33	40	16	21	20	18	33	40	17	22	20	17	32	40	20	22	19	17
6 - Idro.Erre	4	9	35	25	6	47	5	9	27	23	6	46	4	9	29	28	6	44
7 - Tecnocostruzioni	9	5	8	30	32	7	4	3	8	30	31	6	4	4	8	33	31	6
8 - Raso Antonio	44	51	41	47	50	35	42	52	42	42	51	33	42	50	41	46	50	35
9 - Merlo	20	37	8	2	7	18	25	37	8	0	7	18	24	38	8	0	6	17
10 - Grassi Emanuele	3	1	1	6	1	0	3	1	1	5	0	0	3	1	2	5	0	0
11 - Impredil	4	8	1	6	19	10	4	9	1	12	20	10	4	9	2	11	20	9
P.max	50	51	41	47	50	47	52	52	42	42	51	46	50	50	41	46	50	44

	Coefficienti parametrati																	
	OLIVA						CORBELLI						POLO					
	1a	1b	2a	2b	2c	3	1a	1b	2a	2b	2c	3	1a	1b	2a	2b	2c	3
1 - Tagher	0,280	0,196	0,195	0,128	0,220	0,213	0,212	0,173	0,190	0,119	0,216	0,261	0,240	0,200	0,146	0,109	0,240	0,273
2 - Edil Panico	0,100	0,039	0,195	0,128	0,360	0,085	0,096	0,038	0,190	0,119	0,353	0,087	0,100	0,040	0,195	0,109	0,400	0,091
3 - Rosbel	1,000	0,784	0,707	0,277	0,120	0,681	1,000	0,769	0,786	0,286	0,118	0,739	1,000	0,820	0,780	0,348	0,120	0,773
4 - Quintino	0,220	0,176	0,195	0,085	0,020	0,489	0,192	0,173	0,190	0,119	0,039	0,522	0,200	0,180	0,195	0,109	0,040	0,545
5 - Eco Costruzioni	0,660	0,784	0,390	0,447	0,400	0,383	0,635	0,769	0,405	0,524	0,392	0,370	0,640	0,800	0,488	0,478	0,380	0,386
6 - Idro.Erre	0,080	0,176	0,854	0,532	0,120	1,000	0,096	0,173	0,643	0,548	0,118	1,000	0,080	0,180	0,707	0,609	0,120	1,000
7 - Tecnocostruzioni	0,180	0,098	0,195	0,638	0,640	0,149	0,077	0,058	0,190	0,714	0,608	0,130	0,080	0,080	0,195	0,717	0,620	0,136
8 - Raso Antonio	0,880	1,000	1,000	1,000	1,000	0,745	0,808	1,000	1,000	1,000	1,000	0,717	0,840	1,000	1,000	1,000	1,000	0,795
9 - Merlo	0,400	0,725	0,195	0,043	0,140	0,383	0,481	0,712	0,190	0,000	0,137	0,391	0,480	0,760	0,195	0,000	0,120	0,386
10 - Grassi Emanuele	0,060	0,020	0,024	0,128	0,020	0,000	0,058	0,019	0,024	0,119	0,000	0,000	0,060	0,020	0,049	0,109	0,000	0,000
11 - Impredil	0,080	0,157	0,024	0,128	0,380	0,213	0,077	0,173	0,024	0,286	0,392	0,217	0,080	0,180	0,049	0,239	0,400	0,205

	COEFFICIENTI prestazione dell'offerta						VALUTAZIONE ELEMENTI						VAL.OFFERTA TECNICA (V)
	C1a	C1b	C2a	C2b	C2c	C3	V1a	V1b	V2a	V2b	V2c	V3	
1 - Tagher	0,244	0,190	0,177	0,118	0,225	0,249	0,975	1,138	0,709	1,540	2,928	4,976	12,267
2 - Edil Panico	0,099	0,039	0,194	0,118	0,371	0,088	0,395	0,235	0,774	1,540	4,823	1,753	9,520
3 - Rosbel	1,000	0,791	0,758	0,303	0,119	0,731	4,000	4,747	3,031	3,944	1,550	14,618	31,890
4 - Quintino	0,204	0,177	0,194	0,104	0,033	0,519	0,816	1,059	0,774	1,356	0,430	10,377	14,812
5 - Eco Costruzioni	0,645	0,785	0,428	0,483	0,391	0,380	2,579	4,707	1,710	6,278	5,079	7,593	27,948
6 - Idro.Erre	0,085	0,177	0,735	0,563	0,119	1,000	0,342	1,059	2,938	7,316	1,550	20,000	33,205
7 - Tecnocostruzioni	0,112	0,079	0,194	0,690	0,623	0,139	0,449	0,471	0,774	8,970	8,094	2,772	21,530
8 - Raso Antonio	0,843	1,000	1,000	1,000	1,000	0,753	3,370	6,000	4,000	13,000	13,000	15,050	54,420
9 - Merlo	0,454	0,732	0,194	0,014	0,132	0,387	1,814	4,394	0,774	0,184	1,721	7,738	16,626
10 - Grassi Emanuele	0,059	0,020	0,032	0,118	0,007	0,000	0,237	0,118	0,129	1,540	0,087	0,000	2,111
11 - Impredil	0,079	0,170	0,032	0,218	0,391	0,212	0,316	1,020	0,129	2,828	5,079	4,231	13,603

PESO ELEMENTO 4 6 4 13 13 20

RAP
Polina
Rosbel



OGGETTO:

GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL COMPLESSO
SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO - I LOTTO STRALCIO SCUOLA ELEMENTARE

(CUP C49H10000180006 - CIG 1383514FDA) - A CORPO

QUINTA SEDUTA COMMISSIONE

- VERBALE DI GARA -

L'anno 2011 addì 21 MAGGIO alle ore 9.00 nella Sala Consigliare del Comune di Mergozzo si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione di Gara dell'appalto in oggetto, per la valutazione delle offerte tecniche, alla presenza dei componenti di seguito indicati:

Geom. Oliva Emanuela - Presidente
Ing. Roberto Polo - Componente
Arch. Claudia Corbelli - Componente

Partecipa alla seduta il Sig. Barone Innocenzo in rappresentanza della Ditta Tagher srl di Gela.

La Commissione apre la seduta dando lettura dei verbali delle sedute precedenti.

Al termine della lettura dei punteggi relativi all'offerta tecnica attribuiti alle singole ditte si procede all'apertura delle offerte economiche in ordine di arrivo al protocollo comunale.

1) **ditta TAGHER SRL** con sede legale in GELA (CL) prot. comunale di arrivo n. 2981 del 28/04/2011.

La ditta offre un ribasso del 25,779%.

2) **ditta EDIL PANICO SOC. COOP.** con sede legale in SAN GIULIANO IN CAMPANIA (NA) prot. comunale di arrivo n. 3155 del 04/05/2011.

La ditta offre un ribasso del 23,71%

3) **ditta ROSBELL IMPIANTI** con sede legale in DESIO (MB) prot. comunale di arrivo n. 3168 del 05/05/2011.

La ditta offre un ribasso del 12,70%

4) **ditta QUINTINO COSTRUZIONI SPA** con sede legale in COLLEGNO (TO) prot. comunale di arrivo n. 3169 del 05/05/2011.

La ditta offre un ribasso del 4,774%

5) **ditta ECO COSTRUZIONI SRL** con sede legale in LODI (LO) prot. comunale di arrivo n. 3170 del 05/05/2011.

La ditta offre un ribasso del 15,08%

6) **ditta IDRO.ERRE SPA** con sede legale in TORINO prot. comunale di arrivo n. 3172 del 05/05/2011.

La ditta offre un ribasso del 15,62%

RA



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

7) ditta **TECNOCOSTRUZIONI SRL** con sede legale in VERBANIA (VB) prot. comunale di arrivo n. 3175 del 05/05/2011.

La ditta offre un ribasso del 16,661%

8) ditta **IMPRESA RASO ANTONIO** con sede legale in DIVIGNANO (NO) prot. comunale di arrivo n. 3176 del 05/05/2011.

La ditta offre un ribasso del 29,99%

9) ditta **IMPRESA MERLO SRL** con sede legale in ISPRA (VA) prot. comunale di arrivo n. 3178 del 05/05/2011.

La ditta offre un ribasso del 20,80%

10) ditta **IMPRESA GRASSI EMANUELE** con sede legale in CANNOBIO (VB) prot. comunale di arrivo n. 3179 del 05/05/2011.

La ditta offre un ribasso del 10,62%

11) ditta **IMPREDIL SRL** con sede legale in VILLADOSSOLA (VB) prot. comunale di arrivo n. 3181 del 05/05/2011.

La ditta offre un ribasso del 20,35%

Dalle risultanze ottenute si procede alla compilazione delle tabelle per il calcolo dei valori delle offerte economiche che vengono attribuiti come da tabella allegata.

I singoli valori delle offerte economiche vengono quindi sommati a quelli attribuiti per le offerte tecniche determinando il punteggio totale per ogni ditta dal quale si evince che la ditta RASO ANTONIO con punti 94,420 è risultata aggiudicataria provvisoriamente dell'appalto in oggetto.

Al primo e al secondo classificato saranno effettuati accertamenti su quanto dichiarato in sede di gara la Ditta Raso Antonio sarà sottoposta alla verifica dell'anomalia

Il Sig. Barone Innocenzo chiede copia della tabella riepilogativa di attribuzione del punteggio delle offerte tecniche.

Alle ore 9,30 il Presidente aggiorna la seduta.

Mergozzo, lì 21/05/2011

Visto, letto e sottoscritto:

Il Presidente

Geom. OLIVA EMANUELA

I Componenti

Ing. ROBERTO POLO

Arch. CLAUDIA CORBELLI

Il Segretario della Commissione

Geom. SILVIA BONAZZA


Emanuele Oliva

R. Polo

Claudia Corbelli

Silvia Bonazza





	Punteggi confronto a coppie																	
	OLIVA						CORBELLI						POLO					
	1a	1b	2a	2b	2c	3	1a	1b	2a	2b	2c	3	1a	1b	2a	2b	2c	3
1 - Tagher	14	10	8	6	11	10	11	9	8	5	11	12	12	10	6	5	12	12
2 - Edil Panico	5	2	8	6	18	4	5	2	8	5	18	4	5	2	8	5	20	4
3 - Rosbel	50	40	29	13	6	32	52	40	33	12	6	34	50	41	32	16	6	34
4 - Quintino	11	9	8	4	1	23	10	9	8	5	2	24	10	9	8	5	2	24
5 - Eco Costruzioni	33	40	16	21	20	18	33	40	17	22	20	17	32	40	20	22	19	17
6 - Idro.Erre	4	9	35	25	6	47	5	9	27	23	6	46	4	9	29	28	6	44
7 - Tecnocostruzioni	9	5	8	30	32	7	4	3	8	30	31	6	4	4	8	33	31	6
8 - Raso Antonio	44	51	41	47	50	35	42	52	42	42	51	33	42	50	41	46	50	35
9 - Merlo	20	37	8	2	7	18	25	37	8	0	7	18	24	38	8	0	6	17
10 - Grassi Emanuele	3	1	1	6	1	0	3	1	1	5	0	0	3	1	2	5	0	0
11 - Impredil	4	8	1	6	19	10	4	9	1	12	20	10	4	9	2	11	20	9
P.max	50	51	41	47	50	47	52	52	42	42	51	46	50	50	41	46	50	44

	Coefficienti parametrati																	
	OLIVA						CORBELLI						POLO					
	1a	1b	2a	2b	2c	3	1a	1b	2a	2b	2c	3	1a	1b	2a	2b	2c	3
1 - Tagher	0,280	0,196	0,195	0,128	0,220	0,213	0,212	0,173	0,190	0,119	0,216	0,261	0,240	0,200	0,146	0,109	0,240	0,273
2 - Edil Panico	0,100	0,039	0,195	0,128	0,360	0,085	0,096	0,038	0,190	0,119	0,353	0,087	0,100	0,040	0,195	0,109	0,400	0,091
3 - Rosbel	1,000	0,784	0,707	0,277	0,120	0,681	1,000	0,769	0,786	0,286	0,118	0,739	1,000	0,820	0,780	0,348	0,120	0,773
4 - Quintino	0,220	0,176	0,195	0,085	0,020	0,489	0,192	0,173	0,190	0,119	0,039	0,522	0,200	0,180	0,195	0,109	0,040	0,545
5 - Eco Costruzioni	0,660	0,784	0,390	0,447	0,400	0,383	0,635	0,769	0,405	0,524	0,392	0,370	0,640	0,800	0,488	0,478	0,380	0,386
6 - Idro.Erre	0,080	0,176	0,854	0,532	0,120	1,000	0,096	0,173	0,643	0,548	0,118	1,000	0,080	0,180	0,707	0,609	0,120	1,000
7 - Tecnocostruzioni	0,180	0,098	0,195	0,638	0,640	0,149	0,077	0,058	0,190	0,714	0,608	0,130	0,080	0,080	0,195	0,717	0,620	0,136
8 - Raso Antonio	0,880	1,000	1,000	1,000	1,000	0,745	0,808	1,000	1,000	1,000	1,000	0,717	0,840	1,000	1,000	1,000	1,000	0,795
9 - Merlo	0,400	0,725	0,195	0,043	0,140	0,383	0,481	0,712	0,190	0,000	0,137	0,391	0,480	0,760	0,195	0,000	0,120	0,386
10 - Grassi Emanuele	0,060	0,020	0,024	0,128	0,020	0,000	0,058	0,019	0,024	0,119	0,000	0,000	0,060	0,020	0,049	0,109	0,000	0,000
11 - Impredil	0,080	0,157	0,024	0,128	0,380	0,213	0,077	0,173	0,024	0,286	0,392	0,217	0,080	0,180	0,049	0,239	0,400	0,205

[Handwritten signature]

	COEFFICIENTI prestazione dell'offerta						VALUTAZIONE ELEMENTI						VAL OFFERTA TECNICA (V)
	C1a	C1b	C2a	C2b	C2c	C3	V1a	V1b	V2a	V2b	V2c	V3	
1 - Tagher	0,244	0,190	0,177	0,118	0,225	0,249	0,975	1,138	0,709	1,540	2,928	4,976	12,267
2 - Edil Panico	0,099	0,039	0,194	0,118	0,371	0,088	0,395	0,235	0,774	1,540	4,823	1,753	9,520
3 - Rosbel	1,000	0,791	0,758	0,303	0,119	0,731	4,000	4,747	3,031	3,944	1,550	14,618	31,890
4 - Quintino	0,204	0,177	0,194	0,104	0,033	0,519	0,816	1,059	0,774	1,356	0,430	10,377	14,812
5 - Eco Costruzioni	0,645	0,785	0,428	0,483	0,391	0,380	2,579	4,707	1,710	6,278	5,079	7,593	27,948
6 - Idro.Erre	0,085	0,177	0,735	0,563	0,119	1,000	0,342	1,059	2,938	7,316	1,550	20,000	33,205
7 - Tecnocostruzioni	0,112	0,079	0,194	0,690	0,623	0,139	0,449	0,471	0,774	8,970	8,094	2,772	21,530
8 - Raso Antonio	0,843	1,000	1,000	1,000	1,000	0,753	3,370	6,000	4,000	13,000	13,000	15,050	54,420
9 - Merlo	0,454	0,732	0,194	0,014	0,132	0,387	1,814	4,394	0,774	0,184	1,721	7,738	16,626
10 - Grassi Emanuele	0,059	0,020	0,032	0,118	0,007	0,000	0,237	0,118	0,129	1,540	0,087	0,000	2,111
11 - Impredil	0,079	0,170	0,032	0,218	0,391	0,212	0,316	1,020	0,129	2,828	5,079	4,231	13,603

PESO ELEMENTO 4 6 4 13 13 20

OFFERTA ECONOMICA	VAL OFFERTA ECON. (Vp)
25,779	34,383
23,710	31,624
12,700	16,939
4,774	6,367
15,080	20,113
15,620	20,834
16,661	22,222
29,990	40,000
20,800	27,743
10,620	14,165
20,350	27,142
% MAX 29.990	PESO 40

	TOTALE (V-Vp)
1 - Tagher	46,650
2 - Edil Panico	41,144
3 - Rosbel	48,829
4 - Quintino	21,180
5 - Eco Costruzioni	48,061
6 - Idro.Erre	54,038
7 - Tecnocostruzioni	43,753
8 - Raso Antonio	94,420
9 - Merlo	44,369
10 - Grassi Emanuele	16,275
11 - Impredil	40,746
% MAX 94.420	



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738
e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

U:\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2011\TECNICA\UT_DET_137_2011 AFFIDAMENTO
COSTRUZIONE SCUOLE_ditta IDROERRE .doc

In relazione al presente atto, si appone il visto di regolarità contabile attestante la sussistenza della copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, il responsabile del servizio finanziario conferma che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra, alla data del medesimo impegno, è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Mergozzo, li 17/08/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(f.to Porta rag Giacomo)

Il sottoscritto Segretario Comunale, dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune inserito sul sito Web www.comune.mergozzo.vb.it il giorno 18 AGO 2011 per rimanervi esposta 15 gg. consecutivi, ai sensi ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i. e che copia cartacea della stessa è esposta all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla sede municipale, li 18 AGO 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to Di Pietro dr. Nicola)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla sede municipale, li 18 AGO 2011

