COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738
e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

U:\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2012\TECNICA\UT_DET_232_2012 Asfaltatura strade varie Mergozzo_aggiudicazione definitiva e approvazione verbale di gara.doc

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
N. 232 del 11/10/2012

OGGETTO: Opere di asfaltatura strade varie in Comune di Mergozzo.
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta Cave di Corcogno con sede in Orta San Giulio (NO) -
CUP :C47H12000880004
CIG: 45277544CC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che le funzioni di cui agli art. 107 e 109 sono svolte dai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.02.1998 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità ai sensi del D.Lgs. n. 77/95 e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 12/12/2011 ad oggetto: " Attribuzione della responsabilità servizio tecnico - Anno 2012" con la quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del suddetto servizio ;

VISTO il bilancio esercizio 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che approva il Testo Unico degli Enti Locali;

Richiamato la delibera di Giunta Comunale n. 62 del 10/09/2012 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo predisposto dall' Ufficio Tecnico Comunale , relativo a opere di asfaltatura delle seguenti strade comunali:

- VIA BRACCHIO (tratto dal PEC Via Mulini all'accesso proprietà sigg. Piana)
- VIA TARI' (tratto dal ponte sul Rio Resiga all'incrocio con la Via Bracchio)
- VIA MONTORFANO
- VIA CROSA e VIA ALLE STALLE (parte)

e costituito dai seguenti elaborati:

1- Relazione tecnica e quadro economico
2- Computo metrico
3- Stima dei lavori
4- Elenco Prezzi
5- Analisi Prezzi
6- Planimetrie di dettaglio con individuazione interventi e documentazione fotografica
7- Capitolato d'appalto
8- Schema di contratto

COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738
e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

E con il seguente quadro economico di spesa:

A)LAVORI		
Importo lavori a base d'asta	€ 79.324,06	
Importo oneri per la sicurezza	€ 1.387,00	
TOTALE DELLE OPERE	**€ 80.711,06**	**€ 80.711,06**
B)SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 21% sui lavori	€ 16.949,33	
Spese tecniche progettazione , direzione lavori e contabilità (2% sull'importo lavori a base d'asta)	€ 1.614,23	
Arrotondamenti ed imprevisti	€ 725,38	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 19.288,94**	**€ 19.288,94**
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)		**€100.000,00**

Richiamata la propria precedente determinazione n. 209 del 11/09/2012 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo in questione ed è stata indetta GARA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA (Procedura negoziata) D.lgs n° 163/2006; Legge 228/2006, articolo 1-octies; ex art, 24 Legge 109/94 e s.m.i. ;

Richiamato il verbale a relativo alla gara svoltasi in data 01/10/2012 e nella quale sono stati provvisoriamente aggiudicati alla Ditta Cave di Corconio con sede in Orta San Giulio (NO), i lavori in oggetto ;

Richiamato l'importo dei lavori da appaltare

a)	Importo esecuzione dei lavori a base d'asta:	Euro 79.324,06
b)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza:	Euro 1.387,00
a+b)	Importo totale dei lavori da appaltare:	Euro 80.711,06

Considerato che la Ditta Cave di Corconio con sede in Orta San Giulio si è aggiudicata la gara in questione per aver presentato un offerta di ribasso pari al 20,76% determinando il seguente importo contrattuale:

a)	Importo esecuzione dei lavori a base d'asta:	Euro 79.324,06
	Ribasso 20,76%	- Euro 16.467,67 -
	Importo esecuzione lavori al netto del ribasso	**Euro 62.856,39**
b)	**Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza:**	**Euro 1.387,00**
a+b)	**Importo totale dei lavori da appaltare:**	**Euro 64.243,39**

DATO ATTO CHE SONO stati demandati agli organi competenti, con atti successivi, tutti gli adempimenti conseguenti la surriferita determinazione, con particolare riguardo a:

a)- l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'aggiudicatario e l'acquisizione della relativa documentazione, e segnatamente le informazioni o le certificazioni in materia antimafia di cui al d.P.R. n. 252 del 1998, necessarie alla sottoscrizione del contratto;

b)- l'acquisizione della garanzia fideiussoria da prestarsi da parte dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 113, comma 1 del codice dei contratti (D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i.), e il contestuale svincolo della cauzione provvisoria già prestata, nonché l'acquisizione delle spese di contratto;

c)- lo svincolo delle cauzioni provvisorie prestate dai concorrenti non aggiudicatari, nei termini previsti dal bando di gara;

d)-la pubblicazione degli esiti di gara ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 55 del 1990;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738
e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

U:\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2012\TECNICA\UT_DET_232_2012 Asfaltatura strade varie Mergozzo_aggiudicazione definitiva e approvazione verbale di gara.doc

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto la Legge 11702/1994 n. 109 e smi;

Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;

Visto che con la citata deliberazione n. 79/2011 il servizio relativo alle Manutenzioni è stato affidato a questo Assessorato;

RAVVISATO PERTANTO LA NECESSITA' DI

- procedere alla formale aggiudicazione definitiva dei lavori per " Opere di asfaltatura strade varie nel Comune di Mergozzo " alla Ditta Cave di Corconio con sede in Orta San Giulio , per l'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 20,76 % di €uro 62.856,39 oltre ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo di €uro 1.387,00 oltre I.V.A. 21 % per €uro 13.491,11 e quindi per complessivi €uro 77.734,50;

D E T E R M I N A

1. di approvare il verbale di gara , citato in premessa e allegato alla presente affinchè ne costituisca parte integrante e sostanziale ;
2. di aggiudicare per quanto espresso in premessa ed in forma definitiva " Opere di asfaltatura strade varie in Comune di Mergozzo ." alla Ditta Cave di Corconio con sede in Orta San Giulio (NO) per l'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 20,76 % di €uro 62.856,39 oltre ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo di €uro 1.387,00 oltre I.V.A. 21 % per €uro 13.491,11 e quindi per complessivi €uro 77.734,50;
3. di dare atto che l'importo complessivo di cui al punto 2) per complessivi €uro 77.734,50 viene imputato al cap. 3679 art. 34 cod. 2.08.01.01 bilancio corrente esercizio finanziato con Mutuo contratto con la Cassa DDPP;
4. di fare espressamente presente che il responsabile del procedimento è l'Assessore Responsabile del Servizio Oliva Emanuela;
5. La Ditta CAVE DI CORCONIO con sede in ORTA SAN GIULIO (NO) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e smi e ai fini della tracciabilità dei flussi (art. 3 Legge 13 13/08/2010) il codice identificativo di gara /CIG) è : **Lotto CIG: 45277544CC codice progetto CUP :C47H12000880004**
6. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza;
7. DI TRASMETTERE la presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.
8. di dare atto che presente determinazione diventa IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D. Lgs. 267/00.
9. di dare comunicazione dell'avvenuta adozione della presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi;
10. di depositare l'originale della presente determinazione all'Ufficio Segreteria affinché lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, disponendo che copia della stessa venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale sul sito Web del comune www.comune.mergozzo.vb.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e smi e che copia cartacea della stessa venga esposta all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla sede municipale, lì 11/10/2012

L'Assessore Responsabile
del Servizio Manutenzioni
Emanuela Oliva

COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738
e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

U:\COMUNE\1 area generale\2 REGISTRO DETERMINE\2012\TECNICA\UT_DET_232_2012 Asfaltatura strade varie Mergozzo_aggiudicazione definitiva e approvazione verbale di gara.doc

In relazione al presente atto, si appone il visto di regolarità contabile attestante la sussistenza della copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, il responsabile del servizio finanziario conferma che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra, alla data del medesimo impegno, è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Mergozzo , lì 11/10/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.TO Rag. Giacomo Porta)

Il sottoscritto Segretario Comunale, dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on- line di questo Comune inserito sul sito Web www.comune.mergozzo.vb.it il giorno 22 OTT 2012 per rimanervi esposta 15 gg. consecutivi, ai sensi ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e smi e che copia cartacea della stessa è esposta all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla sede municipale, li 22 OTT 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.TO Di Pietro dr. Nicola)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla sede municipale, lì 22 OTT 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)